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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Messa in sicurezza del Rio Bavera in fraz. Piaggia
Progetto Definitivo
CN_CIPE_98-17_12-18_34

COMMITTENTE: | Comune di Briga Alta

Data, 14/10/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.A01.A20.
005

2
01.A01.A20.
005

3

NPO1-
ReteVX160-
6m

4
18.P08.A05.
005

5
01.A01.A20.
005

LAVORI A CORPO
Predisposizione pista accesso (SpCat 1)

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e
torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi
di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire
arginature, ecc eseguito anche in acqua, con scarico, carico,
sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda o per
colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di
m 300

Altre movimentazioni terra in alveo per formazione piste di accesso
dalla SP 01 (Lato Piemonte) e formazione e disfacimento rampe per
superamento briglie esistenti (valore stimato approssimativo)

SOMMANO m*

Barriere anti debris flow a monte del Ponte Stradale SP 01 di
Imperia (SpCat2)

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e
torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi
di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire
arginature, ecc eseguito anche in acqua, con scarico, carico,
sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda o per
colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di
m 300

Scavo per predispozizione barriere anti debris flow (valore stimato
approssimativo)

SOMMANO m?

Fornitura e posa Rete DF-VX160 6 2019 compresi ancoraggi ed ogni
onere necessario escluso il trasporto con elicottero
Rete anti-debris-flow Quota 1345 (larghezza 8-12 m)

SOMMANO m2

MEZZI1 DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gancio con
portata operativa non superiore a 1200 kg, compresa ogni operazione
di carico e scarico, consumi, personale di volo ed assistenza a terra,
compreso ogni onere accessorio. Per ogni minuto di volo effettivo.
fino a 1500 m s.lm., con portata operativa di 600 kg, in fase di
trasporto

SOMMANO min

Scogliera in corrispondenza del Ponte Stradale SP 01 di Imperia
(SpCat 3)

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e
torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi
di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire
arginature, ecc eseguito anche in acqua, con scarico, carico,
sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda o per
colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di
m 300

Scavo per predispozione barriere scogliera

SOMMANO m?

10,000

5,000

1°000,00

1'000,00

400,00

400,00

50,00

50,00

300,00

300,00

100,00

100,00

13,67

13,67

1'359,00

27,89

13,67

13'670,00

5468,00

67'950,00

8°367,00

1'367,00

A RIPORTARE

96°822,00

COMMITTENTE: Comune di Briga Alta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

96822,00

6
18.A30.A35.
005

7
01.A01.A20.
005

8
01.A04.B41.
005

9
01.A04.H10.
005

10
01.A04.C00.
015

11
01.A04.E00.
005

Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da
disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a
m* 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma
compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo,
l'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm? in
quantita non inferiore a m* 0,30 per metro cubo di opera

Ripristino rilevato a tergo spalla lato Briga Alta del Ponte Stradale SP
01 di Imperia

SOMMANO m?*

Ripristino ponte romanico (SpCat 4)

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e
torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi
di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire
arginature, ecc eseguito anche in acqua, con scarico, carico,
sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda o per
colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di
m 300

Movimento terra in alveo per riprisitino sezione idraulica del "Ponte
Romano" lato monte

Movimento terra in alveo per riprisitino sezione idraulica del "Ponte
Romano" lato valle

SOMMANO m?

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il
contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie,
etc.) in contatto con acque contenenti anidride carbonica aggressiva
compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima rigido, Classe di
consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5+1%, Cl 0.4,
aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni
altro onere: in Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI
11104), cemento ARD a alta resistenza al dilavamento in accordo alla
UNI 9606. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

Muri di rinforzo con andamento trapezoidale in vista planimetrica
delle due spalle del "Ponte Romano" (spessore variabile, 0,5 m in
corrispondenza dell'impalcato)

SOMMANO m*

Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Casseratura muri rinforzo spalle "Ponte Romano"

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture
semplici armate
Vedi voce n° 8 [m* 82.50]

SOMMANO m?

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato

Vedi voce n° 8 [m* 82.50]

SOMMANO m?*

2,00

2,00

30,00

80,00

130,00

15,00

15,00

2,500

18,000

15,000

0,550

6,000

3,500

2,500

5,000

5,000

450,00

450,00

5°040,00
4'875,00

9'915,00

82,50

82,50

150,00

150,00

82,50

82,50

82,50

82,50

61,38

13,67

146,98

36,24

124,85

9,67

27'621,00

135'538,05

127125,85

5436,00

107300,13

791,78

A RIPORTARE

2887640,81

COMMITTENTE: Comune di Briga Alta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

288'640,81

12
01.A04.F10.
005

13
18.A20.B15.
005

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
a 50 mm

Vedi voce n° 8 [m?* 82.50]

SOMMANO kg

Esecuzione di tiranti in barre tipo Dywidag mediante perforazione a
roto - percussione con batteria perforante diametro 90 - 140 mm
attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il
volume teorico risultante dalla perforazione, compresa altresi la
fornitura e posa dell'armatura, delle piastre d'ancoraggio delle testate,
dadi di bloccaggio nonché la messa in tensione finale esclusa la
formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove necessario, dei tiranti:
per tiranti capaci di 30 t

Barre di fondazione muri di riforzo spalle "Ponte Romano"

Barre di ancoraggio sub-orizzontale dei muri di riforzo spalle "Ponte
Romano"

SOMMANO m

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

16,00

16,00

9,00

9,00

95,000

7'837,50

7'837,50

144,00
144,00

288,00

2,49

84,43

19'515,38

24'315,84

332°472,03

332°472,03

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Briga Alta
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Predisposizione pista accesso 13'670,00, 4,112
002 Barriere anti debris flow a monte del Ponte Stradale SP 01 di Imperia 81°785,00| 24,599
003 Scogliera in corrispondenza del Ponte Stradale SP 01 di Imperia 28'988,00| 8,719
004 Ripristino ponte romanico 208°029,03| 62,570
Totale SUPER CATEGORIE euro 3327472,03| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Briga Alta
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

0,
TOTALE o

RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE

001 Movimento Terra 156°043,05| 46,934
002 Cementi Armati 48°175,14| 14,490
003 Opere idrauliche 357988,00| 10,824
004 Opere speciali

92265,84| 27,751

Totale CATEGORIE euro 332°472,03| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Briga Alta
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Num.Ord IMPORTI incid
T;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 332°472,03| 100,000
C:001 Predisposizione pista accesso euro 13°670,00, 4,112
C:001.001 Movimento Terra euro 13°670,00 4,112
C:002 Barriere anti debris flow a monte del Ponte Stradale SP 01 di Imperia euro 817785,00| 24,599
C:002.001 Movimento Terra euro 5°468,00 1,645
C:002.003 Opere idrauliche euro 8367,00 2,517
C:002.004 Opere speciali euro 67'950,00| 20,438
C:003 Scogliera in corrispondenza del Ponte Stradale SP 01 di Imperia euro 28'988,00| 8,719
C:003.001 Movimento Terra euro 1367,00| 0,411
C:003.003 Opere idrauliche euro 27°621,00| 8,308
C:004 Ripristino ponte romanico euro 208°029,03| 62,570
C:004.001 Movimento Terra euro 135'538,05| 40,767
C:004.002 Cementi Armati euro 48°175,14| 14,490
C:004.004 Opere speciali euro 24°315,84| 7,314

TOTALE euro 332°472,03| 100,000

Data, 14/10/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Briga Alta
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