

REGIONE:

REGIONE
PIEMONTE

COMUNE:



COMUNE DI BRIGA ALTA

PROVINCIA:

PROVINCIA
DI CUNEO

PROGETTO:

CN_CIPÉ_98-17_12-18_34

Messa in sicurezza ponte del Rio Bavera in frazione Piaggia



Coordinate: Latitudine 44° 4' 42.15" N - Longitudine 07° 44' 44.75" E

PROGETTO DEFINITIVO ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ALLEGATO N°

7

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

DATA:

Ottobre 2022

PROTOCOLLO:

05-2022

PROGETTISTI:

Ing. Giorgio Sciolto

Ing. Roberto Sperandio

TIMBRI E FIRME:

REV.:	REDATTO:	VALIDATO:	VERIFICATO:	RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
1	Fabio Salomone	Roberto Sperandio	Giorgio Sciolto	

studio associato
INGEOPROJECT

SEDE LEGALE E OPERATIVA:

TORINO
Corso Matteotti, 12 - 10121 Torino
Tel +39 0115 113490
pec: ingeoproject@pec.it

UFFICIO OPERATIVO:

CUNEO
Corso Dante, 64 - 12100 Cuneo
tel +39 0171 681817
e-mail: info@ingeoproject.it

INGEOPROJECT Studio Associato - Ing. Giorgio Sciolto - Ing. Roberto Sperandio - Partita IVA: 09542980017

REGIONE PIEMONTE		
PROVINCIA DI CUNEO		
COMUNE DI BRIGA ALTA		
D.G.R. n. 36-7661 in data 05/10/2018		
D.D. n. 3527 in data 31/10/2018		
CN_CIPE_98-17_12-18_34		
MESSA IN SICUREZZA PONTE DEL RIO BAVERA IN FRAZIONE PIAGGIA		
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI PREVISTO		
N	VOCI DI RIFERIMENTO	IMPORTO
A1	IMPORTO LAVORI (compresi costi della manodopera)	€ 332 472.03
A2	ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA	€ 2 559.91
A	TOTALE LAVORI	€ 335 031.94
B1	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE LAVORI, ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, NONCHE' AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, ALLA CONTABILITA' DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	€ 38 000.00
B2	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA VERIFICA DEL PROGETTO	€ 500.00
B3	SPESE TECNICHE RELATIVE AL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI	€ 1 500.00
B4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - INARCASSA 4% (VOCI B1+B2+B3)	€ 1 600.00
B5	SPESE PER INCENTIVO DI CUI ALL'ARTT. 24-113 DEL D.LGS 50/2016	€ 6 700.64
B6	INDAGINI GEOGNOSTICHE E MONITORAGGI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 25 000.00
B7	IVA 22% SUI LAVORI - VOCE A	€ 73 707.03
B8	IVA 22% SULLE INDAGINI E MONITORAGGI - VOCE B6	€ 5 500.00
B9	IVA 22% SU SPESE TECNICHE - VOCI B1 + B2 + B3 + B4	€ 9 152.00
B10	ARROTONDAMENTO ED IMPREVISTI	€ 3 308.39
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	€ 164 968.06
C	IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA	€ 500 000.00